

AUFNAHMELISTE - SANIERUNGEN

Aufnahme durch:		Datum:
Kunde:		Angebot Nr.:
Adresse:		Telefon:
Baustellenadre.:		Mail:

Fotos Aufnahme	Ja	Nein
Skizze	Ja	Nein
Planung	Ja	Nein

Stockwerk:

Installateur:

Elektriker:

Maler:

Tischler:

Abdekarbeiten:	Bauseits	Staubschutzwand - Größe:
	Fliesen	Teppich
		Parkett/Holztritt

Abbrucharbeiten:	Bauseits	
Wände:	Fliesen entfernen	Böden:
	Farbe anschleifen	Fliesen entfernen
	Tapete entfernen	Estrich entfernen
	Holzdecke entfernen	Teppich entfernen
		Parkett entfernen

Vorarbeiten:	Bauseits	Verlegefertige Untergründe
---------------------	----------	----------------------------

Wände:	Verputzarbeiten	Böden:	Isolierung einbringen Estricharbeiten
	Spachtelarbeiten		Verlegung auf Holzuntergrund
	Verlegung auf bestehende Fliesen		Spachtelarbeiten
	Verlegung auf Rigips (Voranstrich)		Verlegung auf bestehende Fliesen

Sonstiges:	Rohrverkleidung	E-Heizung
	Wediplatten cm stark anschlagen	Entkopplungsmatte

Mauerarbeiten:

Dusche:	Dusche einmauern	Sonstiges:	Spülkasten einmauern
	Fliesendusche		Trennwand aufmauern
	Wedidusche		Nische
Wanne:	Badewanne zweiseitig einmauern		Spiegel liefern und einsetzen
	Eckwanne einmauern (Whirlpool)		Fliesen auf Holzsockel
	Ablagen aufmauern		

Fliesenverlegung/Sonstiges:

Duschtrennwand:	Größe:	Installateur	Bauseits
Sonstiges:			

Elektriker:

FI - Schalter (FOTO!!)	Ja	Nein		
Waschmaschine:	Keine	Bestand	Neu	
Trockner	keine	Besantd	Neu	
Schnellheizer	Ja	Nein		
FBH - elektrisch	nur Anschluss	Ja		
Deckenspots	Ja	Nein		
Kosmetikspiegel	Ja	Nein		
Spiegelleuchte	Spina	Metron	Smart	Syst. Leuchte
Abgehängte Decke E-	Ja	Nein	Höhe	mm
Dosen einfach	Anzahl	E-Dosen doppelt	Anzahl	
Schalter	Anzahl			
BHK E-Patrone	ja --->	Wandregler Nein	Funk	Nein
Deckenspots / LED	Bestand	Bestand		
Boilerstinstall.	Ja		Nein	

Malerarbeiten:

Decke Wandflächen	Spachteln	Streichen	Abrieb	Fläche:
	Spachteln	Streichen	Abrieb	Fläche:

Sonstiges